

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年11月27日 法律第127号）に基づく情報の公表

競争入札の結果及び契約の内容

業務名称	副議長公邸庭園改修設計業務
場 所	東京都港区麻布永坂町2-5 副議長公邸
種 別	建設コンサルタント 等級なし
概 要	副議長公邸のあずまの建替に必要な設計業務を行うとともに、擁壁の改修工事に必要な設計業務を行うものである。
予定価格（税抜き）	5,160,000（円）
公告日	令和3年9月28日
競争入札の方法	一般競争入札（総合評価）

入札順位調書

入札者名	株式会社かべ設計スタジオ一級建築士事務所				株式会社社綜企画設計				株式会社杉浦英一建築設計事務所			
	①技術評価点	30.84			①技術評価点	26.00			①技術評価点	39.24		
	②入札価格（円）	③価格評価点=100× (1-②÷予定価格)	評価値= ①+③	順位	②入札価格（円）	③価格評価点=100× (1-②÷予定価格)	評価値= ①+③	順位	②入札価格（円）	③価格評価点=100× (1-②÷予定価格)	評価値= ①+③	順位
第1回入札	2,100,000	59.30	90.14	1	辞退				辞退			
第 回入札												
適 用	落札											
開札日	令和3年11月2日											

契約の相手方の商号又は名称及び住所	株式会社かべ設計スタジオ一級建築士事務所 東京都港区浜松町1-2-17
契約金額	2,311,366（円）（うち、PUBDIS登録料2,776円）
落札率	40.6%
落札決定日	令和3年11月2日
契約年月日	令和3年11月2日
履行期間	令和3年11月2日から令和4年3月31日まで
第1回変更契約年月日	令和4年3月8日
変更金額	312,400（円）
変更契約後の契約金額	2,623,766（円）
変更契約の理由	擁壁を補強する方法の検討に必要な地盤調査を追加するため。
第2回変更契約年月日	令和4年3月25日
変更金額	540,300（円）
変更契約後の契約金額	3,164,066（円）
変更契約の理由	隣地の建て替え計画が判明し、新たな擁壁の設計案を作成する必要が生じたため。