

## 競争入札の結果及び契約の内容

業務名称	分館連絡通路昇降機設備改修等設計業務
場 所	東京都千代田区永田町1-7-1 ほか
種 別	建設コンサルタント 等級なし
概 要	分館地下連絡通路に設置されている斜行型段差解消機を撤去し、新たな方式による昇降機設備に整備するための設計等を行う。また、麹町議員宿舎南棟地階に設置されている機械式駐車装置（二段式）の一部を撤去し、平面駐車場に整備するための設計等を行うものである。
予定価格（税抜き）	4,940,000（円）
公告日	令和元年6月4日
競争入札の方法	一般競争入札（総合評価）

## 入札順位調書

入札者名	株式会社総合設備計画			株式会社総合設備コンサルタント		
	①技術評価点	②価格評価点=100× (1-③÷予定価格)		①技術評価点	②価格評価点=100× (1-③÷予定価格)	
	36.80			63.64		
	③入札価格 (円)	評価値=①+②	順位	③入札価格 (円)	評価値=①+②	順位
第1回入札	5,250,000			8,500,000		
第2回入札	辞退			辞退		
適 用	入札不調					
開札日	令和元年7月17日					

契約の相手方の商号又は名称及び住所	株式会社総合設備計画 東京都荒川区東日暮里4-22-2
随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由	予算決算及び会計令第99条の2 一般競争入札の不調
契約金額	5,398,591（円） （うち、PUBDIS登録料8,591円）
契約年月日	令和元年7月19日
履行期間	令和元年7月19日から令和2年2月28日まで
変更契約年月日	令和2年2月27日
変更履行期間	令和元年7月19日から令和2年3月31日まで
変更契約の理由	設計内容について東京都との行政協議に時間を要し、履行期間を延長する必要が生じたため。