

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年11月27日 法律第127号）に基づく情報の公表

競争入札の結果及び契約の内容

|                    |  |
|--------------------|--|
| 工事名称               | 分館ほか委員会室音響設備改修工事   |
| 場 所                | 東京都千代田区永田町1-7-1 分館ほか   |
| 種 別                | 電気通信工事 等級「A」又は「B」  |
| 概 要                | 設備の老朽化に伴い、分館ほか委員会室の音響設備改修を行い、併せてテレビ中継設備への送信信号の信頼性向上を図るものである。 |
| 予定価格（税抜き）          | 23,030,000（円）  |
| 調査基準価格の<br>100/108 | 21,000,000（円）  |
| 公告日                | 令和元年5月23日  |
| 競争入札の方法            | 一般競争入札（総合評価）   |

入札順位調書

| 入札者名  | パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社 |                       |              | ジャトー株式会社     |                       |              |
|-------|----------------------------|-----------------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|
|       | ①標準点                       | ②加算点合計                | ①+②=<br>③評価点 | ①標準点         | ②加算点合計                | ①+②=<br>③評価点 |
|       | 100                        | 14                    | 114          | 100          | 10                    | 110          |
|       | ④入札価格<br>（円）               | 評価値=③÷④<br>×1,000,000 | 順位           | ④入札価格<br>（円） | 評価値=③÷④<br>×1,000,000 | 順位           |
| 第1回入札 | 21,090,000                 | 5.40                  | 1            | 24,000,000   |                       |              |
| 第 回入札 |                            |                       |              |              |                       |              |
| 適 用   | 落札                         |                       |              |              |                       |              |
| 開札日   | 令和元年7月2日                   |                       |              |              |                       |              |

|                   |  |
|-------------------|--|
| 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社<br>東京都中央区銀座8-21-1             |
| 契約金額              | 22,777,200（円）  |
| 落札率               | 91.5 %   |
| 落札決定日             | 令和元年7月2日   |
| 契約年月日             | 令和元年7月5日   |
| 工 期               | 令和元年7月8日から令和元年9月30日まで                                    |
| 変更契約年月日           | 令和元年9月17日  |
| 変更金額              | 1,458,000（円）   |
| 変更契約後の契約金額        | 24,235,200（円）  |
| 変更契約の理由           | 第25回通常選挙により選出された障がい者を有する新議員に対応するため、新たに音響用回線を敷設する工事を追加する。 |