

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年11月27日 法律第127号）に基づく情報の公表

競争入札の結果及び契約の内容

工事名称	本館本会議場議席その他建築改修工事
場 所	東京都千代田区永田町1-7-1 本館ほか
種 別	建築一式工事 等級「A」
概 要	本会議場の議席金物の改修、議席製作、本館・分館手洗所の改修及び分館傍聴席等の改修を行うものである。
予定価格（税抜き）	82,020,000（円）
調査基準価格の 100/110	74,220,000（円）
公告日	令和2年5月11日
競争入札の方法	一般競争入札（総合評価）

入札順位調書

入札者名	松井建設株式会社		
	①標準点	②加算点合計	①+②= ③評価点
	100	11	111
	④入札価格 （円）	評価値=③÷④ ×1,000,000	順位
第1回入札	83,000,000		
第2回入札	81,000,000	1.37	1
適 用	落札		
開札日	令和2年6月23日		

契約の相手方の商号又は名称及び住所	松井建設株式会社 東京支店 東京都中央区新川1-17-22
契約金額	89,100,000（円）
落札率	98.7%
落札決定日	令和2年6月23日
契約年月日	令和2年6月26日
工 期	令和2年6月29日から令和3年1月29日まで
第1回変更契約年月日	令和2年9月25日
変更金額	4,983,000（円）
変更契約後の契約金額	94,083,000（円）
変更契約の理由	施工範囲の詳細調査の結果、各手洗所及び委員会室傍聴席等の設計内容の変更を行う。また、本館本会議場の議席机に新たに氏名標台座の取付けを行う。
第2回変更契約年月日	令和3年1月15日
変更金額	3,355,000（円）
変更契約後の契約金額	97,438,000（円）
変更契約の理由	手洗所の袖壁に巾木、鏡に飛散防止フィルム張り等を追加する。さらに、本館本会議場の議席金物の塗装仕上を変更する。