

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年11月27日 法律第127号）に基づく情報の公表

競争入札の結果及び契約の内容

工事名称	議員会館議員事務室改修工事
場 所	東京都千代田区永田町2-1-1 議員会館
種 別	建築一式工事 等級「A」
概 要	公職選挙法の改正による議員定数増に伴い必要になる議員室を増室するための内部改修工事等を行うものである。
予定価格（税抜き）	177,970,000（円）
調査基準価格の 100/110	161,950,000（円）
公告日	令和3年9月13日
競争入札の方法	一般競争入札（総合評価）

入札順位調書

入札者名	鹿島建設株式会社		
	①標準点	②加算点合計	①+②= ③評価点
	100	18	118
	④入札価格 （円）	評価値 = ③ ÷ ④ × 1,000,000	順位
第1回入札	180,000,000		
第2回入札	178,000,000		
第3回入札	176,000,000	0.67	1
適 用	落札		
開札日	令和3年10月28日		

契約の相手方の商号又は名称及び住所	鹿島建設株式会社東京建築支店 東京都港区赤坂6-5-11
契約金額	193,600,000（円）
落札率	98.8 %
落札決定日	令和3年10月28日
契約年月日	令和3年11月8日
工 期	令和3年11月9日から令和4年3月31日まで
変更契約年月日	令和4年3月25日
変更金額	1,100,000（円）
変更契約後の契約金額	194,700,000（円）
変更契約の理由	内装改修工事等について、仕様を変更する必要が生じたため。