

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年11月27日 法律第127号）に基づく情報の公表

競争入札の結果及び契約の内容

工事名称	本館中庭門扉ほか改修工事
場 所	東京都千代田区永田町1-7-1 本館ほか
種 別	建築一式工事 等級「A」
概 要	本館中庭の門扉の経年による劣化部分を改修するとともに、議事堂敷地の外柵の塗装改修等を行うものである。
予定価格（税抜き）	60,100,000（円）
調査基準価格の 100/110	54,450,000（円）
公告日	令和3年10月25日
競争入札の方法	一般競争入札（総合評価）

入札順位調書

入札者名	株式会社奥村組			清水建設株式会社		
	①標準点	②加算点合計	①+②= ③評価点	①標準点	②加算点合計	①+②= ③評価点
	100	8	108	100	10	110
	④入札価格 （円）	評価値=③÷④ ×1,000,000	順位	④入札価格 （円）	評価値=③÷④ ×1,000,000	順位
第1回入札	49,000,000	2.20	1	52,000,000	2.11	2
第 回入札						
適 用	低入札					
開札日	令和3年12月7日					

契約の相手方の商号又は名称及び住所	株式会社奥村組 東京支店 東京都港区芝5-6-1
契約金額	53,900,000（円）
落札率	81.5 %
落札決定日	令和3年12月15日
契約年月日	令和3年12月17日
工 期	令和3年12月20日から令和4年3月31日まで
変更契約年月日	令和4年3月8日
変更金額	15,950,000（円）
変更契約後の契約金額	69,850,000（円）
変更契約の理由	中庭門扉のグリルフレームの交換、分館建具調整器の個数の追加、議事堂敷地北側の外柵の塗装箇所等を追加する。