

競争入札の結果及び契約の内容

|           |  |
|-----------|--|
| 工事名称      | 麴町議員宿舎議員室ほか内装改修工事（23）                  |
| 場 所       | 東京都千代田区麴町4-7 麴町議員宿舎                    |
| 種 別       | 内装仕上工事 等級なし                            |
| 概 要       | 麴町議員宿舎においてバリアフリー化及び壁紙張替等の内装改修を行うものである。 |
| 予定価格（税抜き） | 10,800,000（円）                          |
| 公告日       | 令和5年12月19日                             |
| 競争入札の方法   | 一般競争入札（最低価格）                           |

入札順位調書

|       |            |    |
|-------|------------|----|
| 入札者名  | 株式会社兼藤     |    |
|       | 入札価格（円）    | 順位 |
| 第1回入札 | 11,180,000 |    |
| 第2回入札 | 10,980,000 |    |
| 第3回入札 | 10,000,000 | 1  |
| 適 用   | 落札         |    |
| 開札日   | 令和6年2月5日   |    |

|                   |  |
|-------------------|--|
| 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 株式会社兼藤<br>東京都品川区旗の台6-28-8                  |
| 契約金額              | 11,000,000（円）                              |
| 落札率               | 92.5 %                                     |
| 落札決定日             | 令和6年2月5日                                   |
| 契約年月日             | 令和6年2月8日                                   |
| 工 期               | 令和6年2月9日から令和6年3月29日まで                      |
| 変更契約年月日           | 令和6年3月26日                                  |
| 変更金額              | 605,000（円）                                 |
| 変更契約後の契約金額        | 11,605,000（円）                              |
| 変更契約の理由           | 現場詳細検討の結果、建具枠や床改修の追加等の内装改修内容の変更等の必要が生じたため。 |