

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年11月27日 法律第127号）に基づく情報の公表

競争入札の結果及び契約の内容

工事名称	本館1階執務室ほか照明設備改修工事
場所	東京都千代田区永田町1-7-1 本館ほか
種別	電気工事 等級「A」又は「B」
概要	本館1階執務室等において照明設備の改修工事を行うものである。
予定価格（税抜き）	25,820,000（円）
調査基準価格の 100/110	23,540,000（円）
公告日	令和5年5月19日
競争入札の方法	一般競争入札（総合評価）

入札順位調書

入札者名	株式会社九電工			株式会社ケイ・エヌ・システムプランニング		
	①標準点	②加算点合計	①+②= ③評価点	①標準点	②加算点合計	①+②= ③評価点
	100	10	110	100	12	112
	④入札価格 （円）	評価値=③÷④ ×1,000,000	順位	④入札価格 （円）	評価値=③÷④ ×1,000,000	順位
第1回入札	15,500,000	7.09	1	23,000,000	4.86	2
入札者名	株式会社大三洋行			由井電気工業株式会社		
入札者名	①標準点	②加算点合計	①+②= ③評価点	①標準点	②加算点合計	①+②= ③評価点
	100	10	110	100	18	118
		④入札価格 （円）	評価値=③÷④ ×1,000,000	順位	④入札価格 （円）	評価値=③÷④ ×1,000,000
第1回入札	辞退			辞退		
適用	低入札					
開札日	令和5年6月29日					

契約の相手方の商号又は名称及び住所	株式会社九電工 東京本社 東京都豊島区東池袋3-1-1
契約金額	17,050,000（円）
落札率	60.0%
落札決定日	令和5年7月12日
契約年月日	令和5年7月18日
工期	令和5年7月19日から令和6年3月29日まで
変更契約年月日	令和6年3月14日
変更金額	4,807,000（円）
変更契約後の契約金額	21,857,000（円）
変更契約の理由	本館1階等の調査を行ったところ、照明器具に不具合が発生していることが判明したため。