

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年11月27日 法律第127号）に基づく情報の公表

競争入札の結果及び契約の内容

工事名称	国会審議テレビ中継設備改修工事（18）
場 所	東京都千代田区永田町1-7-1 本館ほか
種 別	電気通信工事 等級「A」
概 要	設備の経年による老朽化に伴い、本館・分館委員会室等に設置しているテレビ中継用機器の改修、また、副調整及び中継設備機器の改修をそれぞれ行い、国会審議テレビ中継設備の向上を図るものである。
予定価格（税抜き）	248,900,000（円）
調査基準価格の 100/108	224,010,000（円）
公告日	平成30年6月4日
競争入札の方法	一般競争入札（総合評価）

入札順位調書

入札者名	パナソニック システムソリューションズ ジャパン株式会社		
	①標準点	②加算点合計	①+②= ③評価点
	100	15	115
	④入札価格 （円）	評価値=③÷④ ×1,000,000	順位
第1回入札	243,800,000	0.47	1
第 回入札			
適 用	落札		
開札日	平成30年7月19日		

契約の相手方の商号又は名称及び住所	パナソニック システムソリューションズ ジャパン株式会社 東京都中央区銀座8-21-1
契約金額	263,304,000（円）
落札率	97.9%
落札決定日	平成30年7月19日
契約年月日	平成30年7月24日
工 期	平成30年7月25日から平成31年1月25日まで
第1回変更契約年月日	平成30年10月18日
変更金額	3,510,000（円）
変更契約後の契約金額	266,814,000（円）
変更契約の理由	国会審議テレビ中継用機器に障害対処の変更が生じたため。
第2回変更契約年月日	平成30年11月16日
変更金額	2,970,000（円）
変更契約後の契約金額	269,784,000（円）
変更契約の理由	国会審議テレビ中継用機器に障害対処の変更が生じたため。