
工事名称
場 所
種 別

概 要

予定価格（税抜き） 50,730,000 （円）
調査基準価格の

100/110
45,800,000 （円）

公告日
競争入札の方法

入札者名

①標準点 ②加算点合計
①＋②＝
③評価点

①標準点 ②加算点合計
①＋②＝
③評価点

100 11 111 100 5 105
④入札価格

（円）
評価値＝③÷④

×1,000,000
順位

④入札価格
（円）

評価値＝③÷④
×1,000,000

順位

第１回入札 39,000,000 2.84 1 76,000,000
第 回入札

適 用
開札日

契約金額 42,900,000 （円）
落札率 76.8 %

落札決定日
契約年月日

工 期
変更契約年月日

変更金額 2,915,000 （円）
変更契約後の契約金額 45,815,000 （円）

変更契約の理由

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年11月27日 法律第127号）に基づく情報の公表

第二別館東棟２階、３階の既存窓ガラスの室内側にガラスを新設し、ガラスの二重化を行うことに
より、断熱性能の向上を図り、建物の省エネに寄与することを目的とする。併せて排煙窓について
排煙装置の改修を行う。

第二別館東棟窓建具断熱改修工事（１９）
東京都千代田区永田町１－１１－１６ 第二別館東棟
建具工事 等級なし

競争入札の結果及び契約の内容

令和元年5月23日
一般競争入札（総合評価）

不二サッシリニューアル株式会社 立花建設株式会社
入札順位調書

契約の相手方の商号又
は名称及び住所

不二サッシリニューアル株式会社
神奈川県川崎市高津区坂戸１－１３－１

令和元年7月2日
低入札

令和元年7月12日
令和元年7月17日
令和元年7月18日から令和元年11月29日まで
令和元年11月22日

既存窓建具の詳細調査を行ったところ、設計内容を見直しガラスの厚み等を変更する必要が生じ
た。また、改修対象の建具を追加する。


