

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年11月27日 法律第127号）に基づく情報の公表

競争入札の結果

工事名称	本館議員控室パッケージ形空調機その他改修工事
場 所	東京都千代田区永田町1-7-1 本館ほか
種 別	管工事 等級「A」又は「B」
概 要	議員控室等に設置されているパッケージ形空調機、自動制御設備用機器及び本館浴室用給湯ボイラーが経年により劣化しているため、改修を行うものである。
予定価格（税抜き）	42,610,000（円）
調査基準価格の 100/110	38,680,000（円）
公告日	令和2年10月7日
競争入札の方法	一般競争入札（総合評価）

入札順位調書

入札者名	三谷産業株式会社			日管株式会社		
	①標準点	②加算点合計	①+②= ③評価点	①標準点	②加算点合計	①+②= ③評価点
	100	12	112	100	14	114
	④入札価格 （円）	評価値=③÷④ ×1,000,000	順位	④入札価格 （円）	評価値=③÷④ ×1,000,000	順位
第1回入札	37,000,000	3.02	1	39,000,000	2.92	2
第 回入札						
入札者名	大成温調株式会社			日本装芸株式会社		
	①標準点	②加算点合計	①+②= ③評価点	①標準点	②加算点合計	①+②= ③評価点
	100	13	113	100	4	104
	④入札価格 （円）	評価値=③÷④ ×1,000,000	順位	④入札価格 （円）	評価値=③÷④ ×1,000,000	順位
第1回入札	39,000,000	2.89	3	辞退		
第 回入札						
適 用	低入札					
開札日	令和2年11月19日					

契約の相手方の商号又は名称及び住所	三谷産業株式会社 東京都千代田区神田神保町2-36-1
契約金額	40,700,000（円）
落札率	86.8%
落札決定日	令和2年11月30日
契約年月日	令和2年12月2日
工 期	令和2年12月3日から令和3年3月31日まで
変更契約年月日	令和3年3月18日
変更金額	847,000（円）
変更契約後の契約金額	41,547,000（円）
変更契約の理由	調査の結果、空気調和設備のドレンアップポンプが経年により劣化しているため、機器を更新する必要等が生じた。