

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年11月27日 法律第127号）に基づく情報の公表

競争入札の結果及び契約の内容

工事名称	本館分館連絡通路建築その他工事
場 所	東京都千代田区永田町1-7-1 本館
種 別	建築一式工事 等級「A」
概 要	本館渡り廊下（陸橋）1階と分館地下1階を連絡する通路及びエレベーターの新設、既存倉庫を通路に改修するものである。
予定価格（税抜き）	134,322,600（円）
調査基準価格の100/110	121,562,600（円）
公告日	令和2年3月23日
競争入札の方法	一般競争入札（総合評価）

入札順位調書

入札者名	松井建設株式会社			清水建設株式会社		
	①標準点	②加算点合計	①+②= ③評価点	①標準点	②加算点合計	①+②= ③評価点
	100	9	109	100	10	110
	④入札価格 （円）	評価値=③÷④ ×1,000,000	順位	④入札価格 （円）	評価値=③÷④ ×1,000,000	順位
第1回入札	127,000,000	0.85	1	149,000,000		
第 回入札						
適 用	落札					
開札日	令和2年4月24日					

契約の相手方の商号又は名称及び住所	松井建設株式会社 東京支店 東京都中央区新川1-17-22
契約金額	139,697,740（円） うち、行政手数料（非課税）22,600円
落札率	94.5 %
落札決定日	令和2年4月24日
契約年月日	令和2年4月30日
工 期	令和2年5月1日から令和3年3月31日まで
変更契約年月日	令和3年3月29日
変更金額	30,926,000（円）
変更契約後の契約金額	170,623,740（円）
変更契約の理由	計画建物の地盤耐力が不足していたため、地盤改良工事を追加するほか、地中障害物の処理が増設部分と取り合う地下廊下の内部改修を追加する等の変更を行う。