

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年11月27日 法律第127号）に基づく情報の公表

競争入札の結果及び契約の内容

工事名称	副議長公邸庭園舗装その他改修工事
場 所	東京都港区麻布永坂町2-5 副議長公邸
種 別	建築一式工事 等級「D」
概 要	副議長公邸庭園舗装及びテラスの仕上げが劣化しているため、改修を行うものである。また、車路のタイルが浮いているため、改修を行う。
予定価格（税抜き）	7,100,000（円）
公告日	令和3年9月17日
競争入札の方法	一般競争入札（最低価格）

入札順位調書

入札者名	株式会社兼藤		松井リフォーム株式会社		株式会社高橋工務店	
	入札価格（円）	順位	入札価格（円）	順位	入札価格（円）	順位
第1回入札	7,280,000		7,400,000		12,630,000	
第2回入札	5,727,273	1	7,200,000		辞退	
適 用	落札					
開札日	令和3年11月2日					

契約の相手方の商号又は名称及び住所	株式会社兼藤 東京都品川区旗の台6-28-8
契約金額	6,300,000（円）
落札率	80.6%
落札決定日	令和3年11月2日
契約年月日	令和3年11月15日
工 期	令和3年11月16日から令和4年1月31日まで
変更契約年月日	令和4年1月27日
変更金額	770,000（円）
変更契約後の契約金額	7,070,000（円）
変更契約の理由	庭園舗装において、仕上げの厚みを変更する必要が生じた。また、車路のタイルにおいては、施工数量調査をもとにタイル張替え範囲を変更した。