

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年11月27日 法律第127号）に基づく情報の公表

競争入札の結果

工事名称	本館前庭クスノキ新植工事
場 所	東京都千代田区永田町1-7-1 本館構内
種 別	造園工事 等級なし
概 要	本館構内前庭においてクスノキの新植等を行うものである。
予定価格（税抜き）	6,640,000（円）
公告日	令和3年11月11日
競争入札の方法	一般競争入札（最低価格）

入札順位調書

入札者名	株式会社テラヤマ		西武造園株式会社		株式会社好樹園	
	入札価格（円）	順位	入札価格（円）	順位	入札価格（円）	順位
第1回入札	2,446,000	1	5,120,000	2	5,290,000	3
第 回入札						
入札者名	株式会社三稲ガーデン		株式会社青山造園		株式会社苑友造園	
	入札価格（円）	順位	入札価格（円）	順位	入札価格（円）	順位
第1回入札	6,940,000		8,150,000		8,180,000	
第 回入札						
適 用	落札					
開札日	令和3年12月14日					

契約の相手方の商号又は名称及び住所	株式会社テラヤマ 埼玉県川口市戸塚南2-1-40
契約金額	2,690,600（円）
落札率	36.8%
落札決定日	令和3年12月14日
契約年月日	令和3年12月16日
工 期	令和3年12月17日から令和4年3月31日まで
変更契約年月日	令和4年3月8日
変更金額	55,000（円）
変更契約後の契約金額	2,745,600（円）
変更契約の理由	発生土内にコンクリート片等が混入していたため、発生材処分の追加変更を行うため。