
工事名称
場 所
種 別
概 要

予定価格（税抜き） 39,700,000 （円）
調査基準価格の

100/110
36,360,000 （円）

公告日
競争入札の方法

入札者名

①標準点 ②加算点合計
①＋②＝
③評価点

100 11 111
④入札価格

（円）
評価値＝③÷④

×1,000,000
順位

第１回入札 37,800,000 2.93 1
適 用
開札日

契約金額 41,580,000 （円）
落札率 95.2 %

落札決定日
契約年月日

工 期
変更契約年月日

変更金額 990,000 （円）
変更契約後の契約金額 42,570,000 （円）

変更契約の理由

令和7年7月1日
令和7年7月2日から令和8年2月27日まで
令和8年1月16日

石綿定性分析調査及びアンカー打設箇所の石綿除去処分作業を追加する。

落札
令和7年6月30日

契約の相手方の商号又
は名称及び住所

株式会社ホマレ電池
東京都千代田区神田佐久間町３－２１

令和7年6月30日

令和7年5月22日
一般競争入札（総合評価）

株式会社ホマレ電池
入札順位調書

電力貯蔵設備（無停電電源装置）の改修を行う。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年11月27日 法律第127号）に基づく情報の公表

競争入札の結果及び契約の内容

分館電力貯蔵設備改修工事
東京都千代田区永田町１－７－１ 分館
電気工事


