

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年11月27日 法律第127号）に基づく情報の公表

競争入札の結果及び契約の内容

工事名称	本館本会議場傍聴席改修その他工事
場 所	東京都千代田区永田町1-7-1 本館
種 別	建築一式工事 等級「A」
概 要	本館本会議場傍聴席の仕上げの改修、本館2、3階廊下の石等の洗浄、塗膜劣化部分の塗装改修及び本館3階廊下のテラコッタタイルの改修を行うものである。
予定価格	106,150,000 (円)
調査基準価格の 100/108	95,530,000 (円)
公告日	平成30年4月24日
競争入札の方法	一般競争入札（総合評価）

入札順位調書

入札者名	松井建設株式会社		
	①標準点	②加算点合計	③評価点 =①+②
	100	7	107
	④入札価格 (円)	評価値 = ③ ÷ ④ × 1,000,000	順位
第1回入札	155,330,000		
第2回入札	155,000,000		
適 用	入札不調		
開札日	平成30年6月6日		

契約の相手方の商号又は名称及び住所	松井建設株式会社 東京都中央区新川1-17-22
契約金額	114,588,000 (円)
落札率	99.9 %
落札決定日	平成30年6月14日
契約年月日	平成30年6月14日
工 期	平成30年6月15日から平成31年1月31日まで
変更契約年月日	平成31年1月29日
変更による増額	5,346,000 (円)
変更契約後の契約金額	119,934,000 (円)
変更契約の理由	本館本会議場傍聴席の納まり等の再検討、本館各所の現地詳細調査及び施工数量調査の結果、変更の必要が生じたため。