

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年11月27日 法律第127号）に基づく情報の公表

競争入札の結果及び契約の内容

工事名称	別館ほか空調設備その他改修工事（18）
場 所	東京都千代田区永田町1-7-1 ほか
種 別	管工事 等級「A」
概 要	別館に設置されているガスエンジンヒートポンプ式パッケージ形空調機及び全熱交換器等が経年劣化しているため、改修を行うものである。
予定価格	47,610,000（円）
調査基準価格の 100/108	42,840,000（円）
公告日	平成30年5月22日
競争入札の方法	一般競争入札（総合評価）

入札順位調書

入札者名	大成温調株式会社			高砂熱学工業株式会社			株式会社丹野設備工業所		
	①標準点	②加算点合計	①+②= ③評価点	①標準点	②加算点合計	①+②= ③評価点	①標準点	②加算点合計	①+②= ③評価点
	④入札価格 （円）	評価値=③÷④ ×1,000,000	順位	④入札価格 （円）	評価値=③÷④ ×1,000,000	順位	④入札価格 （円）	評価値=③÷④ ×1,000,000	順位
第1回入札	47,000,000	2.42	1	47,400,000	2.32	2	52,880,000		
第 回入札									
適 用	落札								
開札日	平成30年6月27日								

契約の相手方の商号又は名称及び住所	大成温調株式会社 東京都品川区大井1-47-1
契約金額	50,760,000（円）
落札率	98.7%
落札決定日	平成30年6月27日
契約年月日	平成30年6月27日
工 期	平成30年6月28日から平成31年1月31日まで
変更契約年月日	平成31年1月29日
変更による増額	8,856,000（円）
変更契約後の契約金額	59,616,000（円）
変更後工期	平成30年6月28日から平成31年2月28日まで
変更契約の理由	本館等に設置されている空調設備機器等の故障等について、早急に対応する必要が生じたため。また、換気扇改修を行うに当たり法令改正を考慮した整備が必要となったため、工事期間の延長を併せて行う。