

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年11月27日 法律第127号）に基づく情報の公表

競争入札の結果

| | |
|-----------|--|
| 業務名称 | 本館議員会館連絡通路昇降機改修計画検討業務 |
| 場 所 | 東京都千代田区永田町1-7-1 |
| 種 別 | 建設コンサルタント 等級なし |
| 概 要 | 本館と議員会館とを結ぶ連絡通路のエレベーター改修工事において、エレベーター改修等の設計上及び施工上の問題点等の整理を行うものである。 |
| 予定価格（税抜き） | 3,780,000（円） |
| 公告日 | 令和5年11月27日 |
| 競争入札の方法 | 一般競争入札（最低価格） |

入札順位調書

| 入札者名 | 株式会社綜企画設計 | | 株式会社東畑建築事務所 | |
|-------|------------|----|-------------|----|
| | 入札価格（円） | 順位 | 入札価格（円） | 順位 |
| 第1回入札 | 3,300,000 | 1 | 3,800,000 | |
| 第 回入札 | | | | |
| 適 用 | 落札 | | | |
| 開札日 | 令和5年12月27日 | | | |

| | |
|-------------------|----------------------------------|
| 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 株式会社綜企画設計 東京都中央区日本橋蛸殻町1-30-5 |
| 契約金額 | 3,632,776（円）（うち、PUBDIS登録料2,776円） |
| 落札率 | 87.3 % |
| 落札決定日 | 令和5年12月27日 |
| 契約年月日 | 令和5年12月27日 |
| 履行期間 | 令和5年12月27日から令和6年3月29日まで |
| 変更契約年月日 | |
| 変更金額 | （円） |
| 変更契約後の契約金額 | （円） |
| 変更契約の理由 | |