
工事名称
場 所
種 別
概 要

予定価格（税抜き） 150,400,000 （円）
調査基準価格の

100/110
138,360,000 （円）

公告日
競争入札の方法

入札者名

①標準点 ②加算点合計
①＋②＝
③評価点

100 26 126
④入札価格

（円）
評価値＝③÷④

×1,000,000
順位

第１回入札 159,000,000
第２回入札 150,000,000 0.84 1

適 用
開札日

契約金額 165,000,000 （円）
落札率 99.7 %

落札決定日
契約年月日

工 期
変更契約年月日

変更金額 1,518,000 （円）
変更契約後の契約金額 166,518,000 （円）

変更契約の理由

令和5年6月2日
令和5年6月6日
令和5年6月7日から令和6年3月29日まで
令和6年3月14日

既設埋設厨房排水槽内の防水が著しく劣化しているのが確認されたため、防水工事を行う必要が生
じた。

落札
令和5年6月2日

契約の相手方の商号又
は名称及び住所

日管株式会社
東京都千代田区飯田橋４－２－１

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年11月27日 法律第127号）に基づく情報の公表

競争入札の結果及び契約の内容
第二別館南棟衛生設備その他改修工事
東京都千代田区永田町１－１１－１６
管工事 等級「Ａ」

第二別館南棟において、排水管、通気管、厨房除害設備等の改修を行うものである。

令和5年4月19日
一般競争入札（総合評価）

入札順位調書
日管株式会社


