

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（公共工事）

公共工事の名称、場所、 期間及び種別	契約担当官等の氏名並び にその所属する部局の名 称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	随意契約によることとした会計法令の 根拠条文及び理由（企画競争又は公 募）	予定価格	契約金額	落札率	再就職 の役員 の数	備 考
国会議事堂本館耐震改修基本計画等検討業務 東京都千代田区永田町1-7-1 本館 令和5年6月13日～令和6年3月29日 建設コンサルタント	高 嶋 久 志 参議院庶務部会計課長 千代田区永田町1-7-1	令和5年6月12日	株式会社日建設計 東京都千代田区飯田 橋2-18-3	会計法第29条の3第4項 予決令第102条の4第3号 本業務においては、効果的な補強案及 び耐震改修案を短期間で検討する必要 があり、本建物の構造、仕上げ等に精 通し、かつ、「国会議事堂本館耐震診 断等業務」において実施した建物の耐 震性能に関する高度な解析内容及び解 析結果を十分理解している「国会議事 堂本館耐震診断等業務」実施者以外 の者には実施できない業務である。	92,851,000	92,840,000	99.9%	0	衆参合同調達、衆議院 発注（参議院負担額 46,420,000円）
麹町議員宿舎南棟外壁その他改修工事（23） 千代田区麹町4-7 麹町議員宿舎 令和5年9月1日～令和6年2月29日 建築一式工事	折 茂 建 参議院庶務部会計課長 千代田区永田町1-7-1	令和5年8月31日	株式会社松下産業 東京都文京区本郷1 -34-4	予算決算及び会計令第99条の2 一般競争入札の不調	51,051,000	51,040,000	99.9%	0	