

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（公共工事）

公共工事の名称、場所、期間及び種別	契約担当官等の氏名並びに その所属する部局の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	随意契約によることとした会計法令の根拠 条文及び理由（企画競争又は公募）	予定価格	契約金額	落札率	再就職 の役員 の数	備考
国会議事堂本館耐震改修基本計画等検討業務 （その2） 東京都千代田区永田町1-7-1 本館 令和6年5月23日～令和7年3月31日 建設コンサルタント	折茂 建 参議院庶務部会計課長 東京都千代田区永田町1-7-1	令和6年5月22日	株式会社日建設計 東京都千代田区飯田 橋2-18-3	会計法第29条の3第4項 予決令第102条の4第3号 本業務においては、効果的な補強案及び 耐震改修案を短期間で検討する必要性が あり、本建物の構造、仕上げ等に精通し、 かつ、「国会議事堂本館耐震診断等業 務」において実施した建物の耐震性能に 関する高度な解析内容及び解析結果を十 分理解している「国会議事堂本館耐震診 断等業務」実施者以外の者には実施でき ない業務であるため。	92,906,000	92,840,000	99.9%	0	衆参合同調達、衆 議院発注（参議院 負担額46,420,000 円）
国会議事堂各門車両侵入防止用バリケード改 修工事 東京都千代田区永田町1-7-1 令和6年7月8日～令和7年2月28日 機械器具設置工事	折茂 建 参議院庶務部会計課長 東京都千代田区永田町1-7-1	令和6年7月5日	株式会社JALエア テック 東京都大田区羽田空 港3-5-2	予算決算及び会計令第99条の2 一般競争入札の不調	37,521,000	37,510,000	99.9%	0	
瀬田第二職員宿舎衛生設備その他改修工事 （24） 東京都世田谷区瀬田4-5-19 瀬田第二 職員宿舎 令和6年10月9日～令和7年3月31日 管工事	折茂 建 参議院庶務部会計課長 東京都千代田区永田町1-7-1	令和6年10月8日	株式会社東急コミュ ニティー 東京都台東区東上野 6-2-1	予算決算及び会計令第99条の2 一般競争入札の不調	96,184,000	95,700,000	99.4%	0	